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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ:  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
Τ.Κ. ΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.000 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) 
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 

Άρθρο 1ο  : Αντικείµενο της σύµβασης 
  
 Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνει τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο  το 
έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 
 

Άρθρο 2ο  : ∆ιατάξεις που ισχύουν 
  
 Τα ∆ηµόσια έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα).  
. 
 

Άρθρο 3ο  : Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 
 
 Η τεχνική µελέτη  του έργου, που αποτελείται από την Τεχνική Περιγραφή, τα κατασκευαστικά 
σχέδια, συµπληρώνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά 
την εκτέλεση των εργασιών . 
 
 

Άρθρο 4ο  : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 

  Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συµπληρωµατικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης, τον προϋπολογισµό της και τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα ή σύµφωνα µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις της µελέτης , που θα προκύψουν 
κατά την εκτέλεση του έργου, εφ’ όσον αυτές εγκριθούν από τα αρµόδια όργανα. 
 

Για οποιαδήποτε ασάφεια της µελέτης, ο ανάδοχος είναι  υποχρεωµένος, πριν από κάθε εκτέλεση 
εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται µέσα στη 
συµβατική προθεσµία . 

 
 

Άρθρο 5ο  : Προϋπολογισµός του έργου 
 

•     Ο προϋπολογισµός του έργου χωρίς ΦΠΑ  και αναθεώρηση είναι  88.564,48 €   
 

 
Άρθρο 6ο  : Εγγυήσεις 

 
1.  Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως αναφέρεται στη διακήρυξη είναι ίση µε δύο τοις εκατό 

(2%) του προϋπολογισµού των δηµοπρατούµενων εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
προµηθειών του έργου που δηµοπρατείται. 

       Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 
του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του 
έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.428,22 Ευρώ. 

 
2. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι µεγαλύτερο 

του 12,00% ή κατ΄ εξαίρεση 15,00 % (αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο 
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πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του είναι µικρότερος του ανώτατου 
ορίου της 2ης τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε 
σχετικά τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από την 
υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιµολόγιο), υποχρεούται να 
προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το άρθρο 59 του Ν.4146/2013, το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 22% του 
προϋπολογισµού. 

 
3. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων 

των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
       Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά     

ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
  
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον 

ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών 
και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην 
πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις µπορεί να αντικατασταθούν 
οποτεδήποτε από τον ανάδοχο , µερικά ή ολικά , µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της 
παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των 
εργασιών που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση 
αποφασίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία , ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από 
ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.  

 
5. Η µερική ή ολική µείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ,όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της 

υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων , και της πρόσθετης εγγύησης γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008.  

   
 

Άρθρο 7ο  : Προθεσµία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 
 
1. Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα ίσο µε σε  εξήντα (60) 

ηµερολογιακές  µέρες.       
       Η προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία της υπογραφής της Σύµβασης κατασκευής του έργου. 
2. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου  του έργου , αν ο 

ανάδοχος υπερβεί , µε υπαιτιότητά του , τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες 
κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν 
ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 
υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της.  

3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 
ορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για 
αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής 
συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας 
του έργου.  
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης , µαζί µε το 
ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.) , προς τη συνολική προθεσµία του έργου.  
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης , χωρίς Φ.Π.Α.  
Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες , ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των 
ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης , καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το 
συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να 
ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης , χωρίς Φ.Π.Α.  

 
 

Άρθρο 8ο   Ποιότητα Υλικών – Εργασίες 
 
8.1.   Όλα τα υλικά και µηχανήµατα θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους τεχνικούς  

συµβατικούς όρους. Υλικά που δεν πληρούν τους όρους µελέτης δεν θα γίνονται δεκτά από την 
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επιβλέπουσα Υπηρεσία, εάν απαιτηθεί έλεγχος των υλικών, αυτός θα γίνεται στο εργαστήριο δοκιµών 
Γεωργικών µηχανηµάτων του Υπουργείου Γεωργίας ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο της 
εκλογής του, µε δαπάνες του αναδόχου. 

8.2.  Οι εργασίες θα είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης, τις επιστηµονικές 
προδιαγραφές και τους κανονισµούς του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, ώστε να λειτουργούν σωστά 
και να παρέχουν ασφάλεια στο ασχολούµενο προσωπικό. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών η 
Υπηρεσία διαπιστώσει ότι ειδικές συνθήκες επιβάλουν τη κατασκευή πρόσθετων εργασιών, για τη 
καλή λειτουργία του έργου , ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση αυτών. 

 
 

Άρθρο 9ο   Παραγγελίες Μηχανηµάτων - Συσκευών κ.λ.π. – Προέγκριση 
 
9.1.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών, 

καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν τις διάφορες 
συσκευές ελέγχου, καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της εργολαβίας κατά γενικό τρόπο. 

9.2.  Για τη πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων, 
συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν τη παραγγελία, είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατάσταση που να περιλαµβάνει τα 
µηχανήµατα, συσκευές, ειδικά υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται: 
α. Από τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων κ.λ.π. τεχνικά 

στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται  κατ' ένδειξη, ότι τα είδη που θα 
παραγγελθούν συµφωνούν µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

          β. Από τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόµενες  θέσεις και σε  
κατάλληλη κλίµακα διάταξή τους, µε τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων 
και βαρών. 

9.3.   Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα προς έγκριση από τη διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία  
τουλάχιστον σε 3 σειρές. 

 
 

Άρθρο 10ο  : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών 
  
1. Όλα τα υλικά που θα προµηθευτεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι αρίστης 

ποιότητας, να τα εγκρίνει ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο και µε τον εργαστηριακό έλεγχο να 
διαπιστώνεται  ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
2. Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα 

να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει πριν την έναρξη των εργασιών, δεδοµένου ότι έχει ακέραια 
την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές) για την εκτέλεση των 
εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. Έστω και εάν ο ανάδοχος δεν κρίνει 
απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών, είναι υποχρεωµένος να διενεργήσει τις δοκιµές και να 
πληρώσει τη δαπάνη που απαιτείται εφ’ όσον του ζητηθεί έγγραφα από την Υπηρεσία ή τον τεχνικό 
που επιβλέπει το έργο. 

 
3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει κάθε στιγµή την ποιότητα των υλικών και εργασιών και ο 

ανάδοχος να καταβάλλει την ανάλογη δαπάνη των ελέγχων αυτών,    χωρίς αυτό να απαλλάσσει  τον 
ανάδοχο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 
4. Τα αδρανή υλικά , άµµος, σκύρα, αµµοχάλικο, θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), ασφαλτόµιγµα κλπ ,  

λαµβάνονται από τον πλησιέστερα σταθµό παραγωγής, ασχέτως εάν ο ανάδοχος διαθέτει δικό του 
σταθµό παραγωγής. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης 
υλικού εφ’ όσον αυτό θα εξασφαλίσει οικονοµικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή. Για οποιαδήποτε 
αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας ή του τεχνικού που επιβλέπει το 
έργο. 

  
 

Άρθρο 11ο  : Επιµετρήσεις 
 
 Οι επιµετρήσεις  συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Ν.3669/2008. 
 
Τρόπος επιµέτρησης των εργασιών 

1. Σε ότι αφορά τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών, ισχύουν  τα οριζόµενα στο 
τιµολόγιο της     εργολαβίας. Κάθε είδους εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται από τα  παραπάνω 
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στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται σύµφωνα µε τις πραγµατικά 
εκτελεσµένες µονάδες, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια. 

2. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει κάθε µήνα και να υποβάλλει  για έλεγχο λεπτοµερή 
διαγράµµατα και επιµετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούµενο µήνα και 
κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 του του Ν.3669/2008. 

 
  

Άρθρο 12ο  : Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή 
 
1. Ο χρόνος εγγύησης  ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες και αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των 

εργασιών αν µέσα σε δύο µήνες απ’ αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση,  άλλως 
από την ηµεροµηνία  που υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. Κατά 
το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης  ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί 
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. 
Εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών από τη χρήση εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η 
δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. µε οποιοδήποτε 
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. 

 
2. Το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 73 του  Ν.3669/2008 
 
3. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος 

εγγύησης . Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σ’ αυτή την προθεσµία θεωρείται ότι έχει 
συντελεστεί  αυτοδίκαια  τριάντα µέρες  µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη 
διενέργειά της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι  την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

 
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται τελικός λογαριασµός και επιστρέφεται αµέσως 

χωρίς καθυστέρηση το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
 

Άρθρο 13ο  : Αλλαγή συµβατικού αντικειµένου – 
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες 

 
Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών που τους 
συνοδεύουν συντάσσονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο µε ή χωρίς 
επιφύλαξη. 

 
Ειδικότερα η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών µπορεί να πραγµατοποιείται µε βάση τις ρυθµίσεις 
της υφιστάµενης νοµοθεσίας, αλλά επιπρόσθετα µε τους ακόλουθους περιορισµούς: 

∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά 
τεύχη,  

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν  

αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές 
εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 
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• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε 
«οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις 
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

 Τα ανωτέρω αναφερόµενα σχετικά µε τις «επι-έλασσον» δαπάνες, ισχύουν πέρα από τη 
χρησιµοποίηση του κονδυλίου των «Απροβλέπτων» που υπάρχει στις συµβάσεις. Φυσικά, η 
χρησιµοποίηση του κονδυλίου αυτού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις και το 
πνεύµα του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου. 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας 
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), στα έργα που συγχρηµατοδοτούνται 
από κοινοτικούς πόρους, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, 
µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο. 
 

 
Άρθρο 14ο: Γνώση των Συνθηκών Κατασκευής του Έργου 

Η συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία µε την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αµάχητα τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις 
πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των 
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, γενικά νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών 
προσπέλασης, τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες κλπ. 

Επίσης, εξυπακούεται ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της 
κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών 
που βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (µηχανηµάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν 
πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, και όλων των άλλων παραγόντων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος 
τους. 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, επίσης, ότι έχει µελετήσει τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης, όπως 
επίσης και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαµβάνονται στο φάκελο της ∆ηµοπρασίας και 
αποτελούν -µαζί µε τη  ∆ιακήρυξη- τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η προσφορά τους. Επίσης, 
αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω 
συνθήκες και όρους. Η παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία σε ό,τι 
αφορά στους όρους της Σύµβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση 
µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

Οι διαγωνιζόµενοι, πάντως, θα πρέπει να προβούν, µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη τους, 
σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, που θα έκριναν ότι τους είναι χρήσιµες για τη σύνταξη 
της προσφοράς τους. 
 

Άρθρο 15ο : Κατάληψη Χώρων - Εργοτάξια 

  
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην 
αναζήτηση, απόκτηση και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για 
εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Κάθε δαπάνη σχετική µε την 
εξεύρεση χώρων των εργοταξίων του, την αγορά ή την ενοικίασή τους, την εγκατάσταση, τη 
διαµόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους βαρύνει, εξ ολοκλήρου, τον Ανάδοχο του έργου. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι την ηµέρα 
περαίωσής των, να διατηρεί -µε δικές του δαπάνες- το χώρο των έργων καθαρό και απαλλαγµένο από 
ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείµενα.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση -µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες- των 
καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, µε σκοπό τη 
συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και 
εµπρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό δεν 
επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα 
αποτίθενται µόνο τα υλικά εργασίας µίας ηµέρας χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για 
αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών φορτοεκφορτώσεων κλπ., γιατί θεωρείται ότι 
όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές τιµολογίου της Μελέτης. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για 
διαµόρφωση των εργοταξίων, κατασκευή των εγκαταστάσεών του, διευθέτηση των χώρων, 
προσπελάσεις προς τους χώρους αυτών και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί. Επίσης, υποχρεούται να µην 
εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οµοίως, η 
συντήρηση, ο τακτικός καθαρισµός και -όταν έρθει ο καιρός- η καθαίρεση και αποκοµιδή όλων, 
ανεξαιρέτως, των κατασκευών, περιφραγµάτων κλπ. του εργοταξίου. 

 

Άρθρο 16ο : Τόπος ∆ιαµονής του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως δηλώσει τη διεύθυνση της Επιχείρησής του, κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου, και να ενηµερώνει για κάθε µεταβολή της, προκειµένου να του κοινοποιούνται 
τα έγγραφα της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 17ο: Σύνταξη µητρώου έργου 

 
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την αποπεράτωση των εργασιών και πάντως 
πριν από την προσωρινή παραλαβή. 
Το Μητρώο του Έργου θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής : 

Α) Αναλυτικό Πίνακα απογραφής στον οποίο θα φαίνονται όλα τα επιµέρους έργα που 
απαρτίζουν το Έργο. 
Β) Σχέδια σε κατάλληλες κλίµακες, γενικής διάταξης, κατόψεις, διατοµές, µηκοτοµές όλων των 
επιµέρους έργων, όπως και τεχνικά στοιχεία αυτών. 
Γ) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλες κλίµακες των εκτάσεων καταλήψεως των έργων, που έχουν 
απαλλοτριωθεί υπό και υπέρ του ∆ηµοσίου (µε την προϋπόθεση ότι έγιναν απαλλοτριώσεις)  . 
 ∆) Έκθεση επί των µελετών εφαρµογής και επί των µεθόδων κατασκευής του έργου, ανάλυση 
των προβληµάτων που εµφανίσθηκαν καθώς και απολογισµό του συνολικού κόστους του έργου. 
Ε) Λήψη και εκτύπωση εγχρώµων φωτογραφιών, διαστάσεων τουλάχιστον 10 x 15 εκ. και 
λήψη VIDEO τουλάχιστον 1 ώρας, κατά τα διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου. 
  
Όλα τα παραπάνω θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 
 

 Το Μητρώο του Έργου, που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα έχει επιµεληµένη 
παρουσίαση και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να το επιστρέψει στον Ανάδοχο προς 
επανασύνταξη και επανυποβολή, εφόσον διαπιστώσει κατά την κρίση της πως αυτό δεν 
ανταποκρίνεται προς τις προαναφερόµενες απαιτήσεις. 
 Όλα τα στοιχεία του Μητρώου, αριθµούµενα και ταξινοµούµενα σε φακέλους, θα υποβληθούν 
σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 
 Επίσης το µητρώο του έργου θα είναι σε ψηφιακή µορφή. Υποχρεούται δε ο ανάδοχος να έχει 
επί τόπου του έργου  ένα φορητό ηλεκτρονικό Υπολογιστή που θα αποθηκεύει τις πληροφορίες του 
µητρώου (φωτογραφίες, πίνακες, σχέδια κ.λ.π.).   
 Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, αν δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 
Μητρώο του Έργου. 
 

 

Άρθρο 18ο : Παραλαβές Εκτελούµενων Εργασιών – Ηµερολόγια 



      

7 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, σε από κοινού µε την Υπηρεσία, στην παραλαβή των 
εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλίο παραλαβών. Το βιβλίο αυτό θα 
είναι "εις διπλούν", θα σηµειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων, θα υπογράφονται επί τόπου 
από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία, και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και για τους δύο. Εργασίες 
που εκτελούνται εκτός εργάσιµων ωρών και ηµερών της Υπηρεσίας θα πρέπει να παραµένουν 
εµφανείς έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή τους, άλλως, δεν θα 
εκτελούνται. Επίσης, στις ανωτέρω παραλαβές θα σηµειώνονται και οι θέσεις των δοκιµών και 
ελέγχων που έχουν εκτελεστεί. 

Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος των εργασιών, θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω παραλαβών, σχετικά λεπτοµερή σχέδια µε την 
ένδειξη "όπως κατασκευάστηκε", στα οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι τελεσθείσες εργασίες, οι 
διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι λεπτοµερέστατα και 
συµπληρωµένα µε σηµειώσεις όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από Τεύχος µε 
τα αναλυτικά αποτελέσµατα των σηµειούµενων δοκιµών και ελέγχων. Τα υπ' όψη Σχέδια και Τεύχη θα 
συνοδεύουν τα Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών και η µη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί στον 
Ανάδοχο τη σχετική πληρωµή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου ηµερολόγιο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, στο οποίο θα σηµειώνονται τα µηχανήµατα, το προσωπικό, οι εκτελούµενες εργασίες, οι 
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κλπ. 
 
 

Άρθρο 19ο : Χάραξη Των Έργων 
 

1. Χάραξη των τεχνικών έργων. 

• Ευθύς µετά την εγκατάστασή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται, βάσει της εγκεκριµένης Μελέτης, 
να αναγνωρίσει στο έδαφος τα χαρακτηριστικά σηµεία και υψοµετρικές αφετηρίες (REPERΕS) 
. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πασσαλώσει τον  άξονα της διανοιγόµενης οδού. Προς τούτο, 
θα πυκνώσει τις µετρήσεις βάθους και τις αντίστοιχες οριζόντιες αποστάσεις µεταξύ των 
σηµείων λήψεως του βάθους . 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται, τόσο για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων της Μελέτης όσο και 
για την εξασφάλιση των σταθερών υψοµετρικών αφετηριών, αξόνων και σηµείων χάραξης αλλά και για 
τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρµογής τους και τη σύνταξη των αναλόγων σχεδίων. 

2. Έγκριση Σχεδίων 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα παραπάνω Σχέδια στην Υπηρεσία, για έλεγχο και έγκριση. 
3. ∆απάνες Εργασιών 

Όλες οι παραπάνω εργασίες δεν πιστοποιούνται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, η δε δαπάνη τους 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οµοίως, δεν πιστοποιούνται ιδιαίτερα οι εργασίες 
πύκνωσης των υψοµετρικών αφετηριών (REPERES).  
 
 

Άρθρο 20ο: Τιµές Μονάδας Νέων Εργασιών 

 

Σε περίπτωση που θα πρέπει να εκτελέσουν νέες εργασίες, πέραν των οριζόµενων ως συµβατικών, 
και απαιτείται κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών, θα εφαρµοστούν οι αναλύσεις τιµών και 
τιµολόγια των διαφόρων κατηγοριών ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που ισχύουν για τα είδη 
εργασιών τα υπαγόµενα στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. Η σύνταξη νέων τιµών θα γίνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 56 & 57 του Ν.3669/08, και σε αυτές θα εφαρµόζεται το 
ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης, το οποίο καθορίζεται στο Συµφωνητικό του έργου. 

Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε τρίτους ή να εκτελέσει 
η ίδια τµήµατα των νέων εργασιών, σε περίπτωση που αυτή κρίνει τούτο προς το συµφέρον της.  

Για τη σύνταξη τιµών εκ παρακολούθησης, ισχύει ό,τι προβλέπει ο Ν.3669/08..  

 

Άρθρο 21ο : Αναθεώρηση Τιµών 
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Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
Ν.3669/08. 
 
 
  

Άρθρο 22ο : Εργαστηριακές ∆οκιµές και Έλεγχοι Κατασκευής 
 
  
1. Οι δοκιµές αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής υλικών και εκτελέσεως των έργων. ∆εν 
αφορούν στην περίοδο προπαρασκευαστικών εργασιών κατά την οποία, µε µέριµνα και δαπάνες του 
Αναδόχου και κατά τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα γίνουν εγκαίρως, όλες οι αναγκαίες 
έρευνες για την έγκριση πηγών λήψεως υλικών, τις µελέτες συνθέσεως σκυροδεµάτων  κ.λπ. 
2. Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία εντός δύο (2) 
ηµερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται  χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, 
αλλιώς από της εκτελέσεως των δοκιµών, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Οι πάσης φύσεως δοκιµές, µε 
ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο  πίνακα, που συνοδεύει 
τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και αποτελεί  αναπόσπαστο µέρος τους. 
3. Ανεξάρτητα των εργαστηριακών εξετάσεων και δοκιµών που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η διευθύνουσα 
Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό 
έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών, τόσο σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
Προδιαγραφές, όσο και συχνότερα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
4. Για την εξασφάλιση της στεγανότητας και καλής κατασκευής εν γένει των σωληνώσεων, ο Ανάδοχος 
οφείλει να διαθέσει, µε µέριµνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, µέσα, υλικά και προσωπικό, όπως 
απαιτείται, κατά τις Τεχνικές Προδιαγραφές, προς έλεγχο των επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεων ή 
συνδέσεων σωλήνων, ειδικών τεµαχίων κλπ. 
5. Σε περίπτωση πού από την παραβολή των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών και των αντιστοίχων 
δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις προκύψουν αριθµοί δοκιµών µικρότεροι από τους 
αναφεροµένους στην Τεχνική Προδιαγραφή, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση µε τριακόσια ευρώ 
(300,00 €). ανά οµάδα δοκιµών πού λείπουν και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εκπίπτεται δε από τον πρώτο  επόµενο λογαριασµό του Αναδόχου. 
   Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητη, και ο αριθµός των δοκιµών πού λείπει, δεν µπορεί να καλυφθεί µε 
περισσότερες δοκιµές σε επόµενα στάδια εργασίας. 
6. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία πού θα αφορά, είτε υλικό είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο 
το δικαίωµα να υποβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσµίας για οποιοδήποτε 
ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπιστώσεως αν ένα υλικό ή εργασία είναι 
δόκιµα ή όχι. 
 
 

Άρθρο 23ο : Πρωτόκολλα Αφάνων Εργασιών 
 
Τα Πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις 
επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των 
περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε την κατά δόκιµο τρόπο και 
σύµφωνα προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειµένου δε περί των υλικών θα 
αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει 
ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωµάτωση 
 

 
Άρθρο 24ο : ∆ρόµος Προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή Κυκλοφορίας κατά τη ∆ιάρκεια Εκτελέσεως των 

Έργων 
 
1. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κατά τις µεταφορές των διαφόρων υλικών µόνο τους υφισταµένους 
δρόµους, ή θα χρησιµοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου, προσωρινούς δρόµους ή θα κατασκευάζει 
τέτοιες προσπελάσεις εφόσον θα το επιτρέψει ο Εργοδότης λαµβανοµένων υπόψη και των εγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών όρων. Σε καµία δε περίπτωση δεν θα παρακωλύσει έστω και σποραδικά, την 
κυκλοφορία σε αυτούς καταλαµβάνοντας χώρο τόσο µε τα έργα, όσο και µε τα µεταφορικά µέσα ή και µε 
αυτά  τα ίδια τα υλικά. 
  Ο Ανάδοχος θα κλιµακώνει τις εργασίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η 
παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, 
καταστηµάτων, αγροκτηµάτων κλπ. 
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  Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι δεν µπορεί να 
κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 
οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 
 
 Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή 
του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε 
περίπτωση πού είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, 
αντιστηρίξεις κλπ., ή να βρει οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως, χωρίς να ζητήσει ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 
 Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισµών), υποχρεούται στη 
συντήρηση και των δρόµων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 
 
 Σε περίπτωση πού ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των προβλεπόµενων για κυκλοφορία 
στους δρόµους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόµους στην προγενέστερη κατάστασή τους, 
συντασσόµενου, εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και µετά την χρήση των δρόµων. 
 
 Οίκοθεν νοείται ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή-µεταφορά υλικών, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση 
για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 
 
2. Οι µεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται µέσω των δρόµων και των διαδροµών πού θα 
καθορίζονται από την Υπηρεσία. 
 
3. Στην περίπτωση διαφόρων χωµατουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως για τη 
διαµόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Επίσης η κατασκευή και συντήρηση των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως για πρόσβαση των 
εργοταξίων και θέσεων των έργων, δανειοθαλάµους και λατοµεία, βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
4. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόµενο στην περιοχή των έργων να υπάρχουν 
εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. 
 Οι εργασίες για τις ανωτέρω µετατοπίσεις, εφόσον είναι µόνιµες, αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος 
καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε τη φροντίδα των Οργανισµών αυτών 
(∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. 
  Εάν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάσουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη 
προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται 
µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και αποζηµιώσεως. 

Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις, τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος 
αποπληρωνόµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 Η Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στον Ανάδοχο την εκτέλεση 
έργων µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών αυτών 
αποπληρωνόµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
5. Σε περίπτωση που απαιτείται από το έργο η κατασκευή µόνιµου δρόµου προσπέλασης, συντήρησης 
και ελέγχου του έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του (π.χ. όδευση αγωγού σε µόνιµο δρόµο), τότε η 
δαπάνη της διάνοιξης αυτής και η κατασκευή του δρόµου περιλαµβάνεται ξεχωριστά στον προϋπολογισµό  
του έργου. Ο δρόµος αυτός θα έχει και χρήση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αν αυτό επιβάλλεται 
από την µελέτη. 
 
 

Άρθρο 25ο : Παραγγελίες Μηχανηµάτων - Συσκευών κ.λ.π. - Προέγκριση 
 
1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης των υλικών, εξαρτηµάτων, 
µηχανηµάτων και συσκευών που θα ενσωµατωθούν στο έργο καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες 
των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν τις διάφορες συσκευές ελέγχου, καθορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της εργολαβίας κατά γενικό τρόπο. 
2. Για τη πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών, εξαρτηµάτων, 
µηχανηµάτων, συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν τη παραγγελία, είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία φάκελο που να περιλαµβάνει 
τα υλικά, εξαρτήµατα, µηχανήµατα, συσκευές, ειδικά υλικά που προτείνεται να παραγγελθούν, που να 
συνοδεύεται : 
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   α. Από τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων, ποιοτικού ελέγχου 
κ.λπ., στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται  κατ' ένδειξη, ότι τα είδη που θα 
παραγγελθούν συµφωνούν µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
   β.  Από τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόµενες  θέσεις και την 
διάταξή τους σε κατάλληλη κλίµακα, µε τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων και 
βαρών. 
3. Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα προς έγκριση από τη διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 
τουλάχιστον σε τρεις (3) σειρές. 
 
 
 

Άρθρο 26ο Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
 
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες πού βαρύνουν 
αποκλειστικά αυτόν: 
 
1) Οι δαπάνες οι σχετικές µε το Εργολαβικό Συµφωνητικό. 
 
2) Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών : 
 
α) Των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών, προσωρινής και µόνιµης εναποθέσεως προϊόντων 
εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά. 
 
β)  Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά. 
 
γ) Των προσπελάσεων προς τις θέσεις των έργων, τα εργοτάξια (συνεργεία, αποθήκες, γραφεία κλπ) και τις 
θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως  υλικών. Για κατασκευή µόνιµων δρόµων για την 
µετέπειτα λειτουργία του έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ. 
 
δ) Οι δαπάνες αποζηµιώσεως των οποιωνδήποτε πηγών  λήψεως υλικών (λατοµεία, ορυχεία, χείµαρροι, 
ποτάµια κλπ.) πού θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας και µετά τη λήψη των σχετικών 
αδειοδοτήσεων, καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές, πού ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε φυσικό 
πρόσωπο, είτε σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου κλπ. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής  της διαδικασίας της 
απαλλοτριώσεως των θέσεων αυτών. 
 Το ∆ηµόσιο  επίσης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για τυχόν 
δυσχέρειες πού µπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων, ορυχείων και 
λοιπών πηγών ή για ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως κλπ. και χώρων 
αποθηκεύσεως υλικών µακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από 
οποιαδήποτε αιτία. 
 
3) Οίκοθεν νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή-µεταφορά υλικών, 
ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή 
υποχρέωση να καταβάλλει δαπάνες ή αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 
 
4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτελέσεως των 
εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και από άλλη εργολαβία  ή τη 
δηµιουργία και αποκάλυψη για αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις για να τελειώσει 
εµπρόθεσµα η εκτέλεση του έργου. 
 

 
Άρθρο 28ο : ∆ιεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο  

 
  Α) Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη εκπροσώπηση 
του ή τους τυχόν πληρεξούσιους ( Άρθρο 44 του Ν. 3669/2008). 
 Β) Η διεύθυνση των έργου από πλευράς Αναδόχου στον τόπο κατασκευής θα γίνεται από  Μηχανικό 
που θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία, όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 
σε παρόµοια τεχνικά έργα  και που θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (Άρθρο 38 του Ν. 3669/2008). Τον 
Μηχανικό αυτόν, στην διάρκεια της κατασκευής του έργου, δικαιούται η Υπηρεσία να χαρακτηρίσει ως µη 
αποδεκτό κατά την απόλυτη κρίση της, στην περίπτωση δε αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον 
αντικαταστήσει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσία. 
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Άρθρο 29ο : Υποχρεωτική Εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Ορών 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί επακριβώς τις αποφάσεις που περιέχουν τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και τις εγκεκριµένες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
στο µέρος που τον αφορούν και να φροντίζει για τη λήψη των σχετικών αδειοδοτήσεων που 
αναφέρονται σε αυτές. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί εκ µέρους του αναδόχου στην πιστή τήρηση των 
οριζοµένων στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους σχετικά µε την απόθεση των 
ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων 
αναφέρουν και τις προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση των όρων αυτών, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Για εκτέλεση εργασιών σε δασικές εκτάσεις ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί πιστά τα οριζόµενα στις 
χορηγηθείσες Άδειες Επέµβασης σε ∆ασικές Εκτάσεις. 
Ο κύριος του έργου θα παραδώσει στον ανάδοχο πλήρη φάκελο όλων των παραπάνω αποφάσεων 
και µελετών. 
 
 

Άρθρο 29ο : Ασφάλεια και Υγεία 
  
 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο

1
 

 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.7), Ν. 3850/10

2
 (αρ. 42). 

 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α) Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
β) Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης 
και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

γ) Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 
ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 
1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 

και συγκεκριµένα: 
α) Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του 
Π∆ 305/96. 

                                                           
1 Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I του άρθρου 12 του Π∆ 

305/96. 

2 Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί 

διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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β) Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 
182). 

γ) Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ) Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ. 182). 

ε) Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 

ζ) Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ. 12 
παράρτηµα II). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου 
από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 
(ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του 
Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι 
κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τηρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός 
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 
παρ. 1). 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
  Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από 

την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
  Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

  Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
  Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
  Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 
 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 
αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του 
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος 

 

 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
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γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη 
- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 
κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ. 30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ. 
109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους 
οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 
Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 
8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 
0 ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 1 1  και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV 
µέρος Α παρ. 11 και µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ. 2). 

 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 
305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
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β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5) 
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

1 Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2 Άδεια κυκλοφορίας 
3 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4 Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5 Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος 
συνοδεύει τον χειριστή. 
6 Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο   
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

 
 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

  
0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 
5.1 Κατεδαφίσεις: 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ µέρος Β τµήµα II, 
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, 
Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος 
Β τµήµα II παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιµος, Εργασίες σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. Ill), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-
6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 
 
5.5. Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 
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παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. ΐ ν  µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και παρ. 
13). 
 

 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
Α. ΝΟΜΟΙ 
Ν.495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν.1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν.1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν.2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν.2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν.3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν.3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν.4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π.∆.413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Π.∆.95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Π.∆.216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Π.∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 

Π.∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

Π.∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π.∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π.∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

Π.∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Π.∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Π∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Π ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Π∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Π∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Π∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Π∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Π∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Π∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

 
 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ. 6.9/94  ΦΕΚ 73/Β/94  

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 
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ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑ αρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7,  
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οι κ/215/31 -3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
Άρθρο 30ο : Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής Έργου – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

• Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της συµβάσεως του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα ανταποκρίνεται στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις λαµβάνοντας υπόψη και τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες. 

• Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις 
ή τροποποιήσεις. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας θεωρείται ότι το χρονοδιάγραµµα έχει 
εγκριθεί στη µορφή που το υπέβαλε ο ανάδοχος. 

• Για τη σύνταξη - έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 46 
του Νόµου 3669/2008 (όπως ισχύει σήµερα). 

• Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος µε την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 
έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) 
για έγκριση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και 
αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο (Π.∆.305/96 άρθρο 3 παρ.10 
όπως ισχύει σήµερα). Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
ΦΑΥ εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, ενηµερωµένος ώστε να 
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του 
έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και 
φυλάσσεται µε ευθύνη του κυρίου του έργου. (Π.∆.305/96 άρθρο 3 παρ.11 όπως ισχύει σήµερα). 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µέσα σε 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και 
υποβάλει το οργανόγραµµα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία 
των στελεχών, του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την καλή εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3669/2008. 

 
 

 
Άρθρο 30ο :  Πινακίδες - Φωτογραφίες του Έργου που Κατασκευάζεται 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση διαφηµιστικής 
πινακίδας του έργου, κατά την φάση υλοποίησης του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
(ΕΚ 1828/2006), όπου µεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηµατοδότησης και η 
συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(ΕΤΠΑ). Το αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωσή του, η διαφηµιστική πινακίδα αντικαθίσταται από 
µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα . 

Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και την 
προσκόµισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
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Άρθρο 31ο : Ασφάλιση του Έργου 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά τη 
διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Η ασφάλιση θα είναι «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk) και θα 
καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζηµιές στο έργο από κάθε αιτία, ζηµιές στα µηχανήµατα του έργου, ζηµιές σε 
προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη έναντι 
του εργατοτεχνικού προσωπικού. Ασφαλιζόµενοι θα είναι η Επίβλεψη που θα ορισθεί από τον κύριο του 
έργου, το προσωπικό του αναδόχου και οι υπεργολάβοι που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Άλλοι κίνδυνοι που 
ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται µε ζηµιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, 
εξοπλισµός γραφείων, Η/Υ, τυχόν ειδικά µηχανήµατα, οχήµατα) και που µπορεί να οφείλονται σε θεοµηνία, 
δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή κλπ.  
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα κατατεθεί στην υπηρεσία. 

 

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2014 
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