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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆απάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.473,66 1.1.1 Η∆ Εκσκαφεύς Ελαφρύς (Ο∆Ν 506) Ο∆Ν 506 3 491,22 1 
 Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP (Ο∆Ν 2 

1.556,25 1.1.2 Η∆ 500.6.2) Ο∆Ν 500.6.2 3 518,75  
 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς 3 
 τη χρήση µηχανικών µέσων σε  
 εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη (ΟΙΚ  

567,00 1.1.3 Μ3 ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α) ΟΙΚ ΝΕΤ- 28 20,25  
 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 4 
 διάστρωση και συµπύκνωση  
 σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  
 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ  

924,00 1.1.4 Μ3 ΝΕΤ-32.02.04-Α) ΟΙΚ 3214:100% 11 84,00  
 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 5 
 οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το  
 σύνολο της χρησιµοποιούµενης  
 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00  
 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ  

184,80 1.1.5 Μ3 ΝΕΤ-32.25.03-Α) ΟΙΚ 3223Α.5:100% 11 16,80  
 Αργολιθοδοµές µε 6 
 ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής  
 όψεως των 150 kg τσιµέντου (ΟΙΚ  

938,00 1.1.6 Μ3 ΝΕΤ-42.05.02-Α) ΟΙΚ 4206:100% 14 67,00  
 Αργολιθοδοµές µε 7 
 ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο  
 ορατών όψεων των 150 kg τσιµέντου  

1.679,00 1.1.7 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.05.03-Α) ΟΙΚ 4205:100% 23 73,00  
 Μόρφωση εξέχουσας ακµής 8 

2.721,60 1.1.8 ΜΜ αργολιθοδοµών (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.26-Α) ΟΙΚ 4226:100% 243 11,20  
 ∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων 9 
 (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών (ΟΙΚ  

1.350,00 1.1.9 Μ2 ΝΕΤ-45.03-Α) ΟΙΚ 4503:100% 100 13,50  
  Πέτρινη βρύση από αργολιθοδοµή 10 
 παραδοσιακού σχεδιασµού (ΟΙΚ  

1.803,45 1.1.10 Μ3 ΝΕΤ-42.05.02-Α-Ν) ΟΙΚ 4206:100% 1 1.803,45  
 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες 11 

2.250,00 1.1.11 Μ2 ακανόνιστες (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.11-Α) ΟΙΚ 7311:100% 100 22,50  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ 12 

2.123,00 1.1.12 MM ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ (ΠΡΝ 1320.01) ΠΡΝ 1320:100% 100 21,23  
 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό 13 
 υλικό λατοµείου (ΟΙΚ  

1.099,00 1.1.13 Μ3 ΝΕΤ-20.20.Μ-Α) ΟΙΚ 2162:100% 70 15,70  
 Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης µε 14 

1.610,00 1.1.14 Μ3 ποταµοχάλικο (ΟΙΚ 20.11.Ν2) ΟΙΚ 20.11.Ν2 140 11,50  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.1) 20.279,76  

 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

 Κατασκευή κιγκλιδωµάτων από 1 
 ξυλεία καστανιάς τύπου Υ (ΠΡΣ  

2.820,00 1.2.1 ΜΜ ΝΕΤ-Β2-ΝΕΟ) ΟΙΚ 5104:100% 60 47,00  
 Κιόσκι εξάγωνο επιφάνειας 10,17 2 

8.447,85 1.2.2 Τεµ. τ.µ. (ΟΙΚ Ν5623.1.1) ΟΙΚ Ν5623.1.1 3 2.815,95  
 Κούνια ξύλινη 3 θέσεων (ΟΙΚ 3 

1.983,20 1.2.3 Τεµ. 5261Ν5) ΟΙΚ 5261:100% 4 495,80  
Σε µεταφορά                          13.251,05 ErgoWin
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Εκ µεταφοράς 13.251,05       

 Παγκάκι µε 3 ξύλα καθίσµατος, 4 
2.269,92 1.2.4 Τεµ. µήκους 1,80 µ (ΟΙΚ Ν5623.1.21) ΟΙΚ Ν5623.1.21 8 283,74  

 Τραπεζόπαγκος εξοχής από 5 
2.198,48 1.2.5 Τεµ. κορµούς (ΟΙΚ Ν5623.1.23) ΟΙΚ Ν5623.1.23 8 274,81  
1.440,00 1.2.6 Τεµ. Ξύλινος κάδος (ΠΡΣ ΝΕΤ-Β11.3) ΟΙΚ 5104:100% 6 240,00 6 

294,84 1.2.7 Τεµ. Πινακίδα πληροφόρησης (ΟΙΚ 254Ε) ΟΙΚ 5622:100% 1 294,84 7 
 Πινακίδα πληροφόρησης - φύλλο 8 

350,00 1.2.8 Τεµ. αλουµινίου (ΠΡΝ 254Ε4) ΠΡΝ 254Ε4 1 350,00  
 Πινακίδα κατεύθυνσης ή θέσης 9 

1.575,00 1.2.9 Τεµ. ύψους 1,95µ (ΠΡΝ 254Ε3) ΠΡΝ 254Ε3 15 105,00  
 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε ξύλο µε 10 
 πυρογράφο. Για πλάτος αυλακιού  

420,00 1.2.10 MM έως 0,01 m (ΟΙΚ 22.31.01-Ε1) ΟΙΚ 22.31.01-Ε1 60 7,00  
 Λειότριψις ξύλινων επιφανειών (ΟΙΚ 11 

428,70 1.2.11 Μ2 Ν7416.1Ε) ΟΙΚ Ν7416.1Ε 30 14,29  
 Πυράντοχο βερνίκι ξύλινων 12 

351,90 1.2.12 Μ2 επιφανειών (ΟΙΚ Ν7775.2) ΟΙΚ Ν7775.2 30 11,73  
 Τάφροι βάθους 20 - 40 cm (ΠΡΣ 13 

70,00 1.2.13 ΜΜ ΝΕΤ-Α9.2) ΠΡΣ 2111:100% 70 1,00  
 Κρουνός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 14 

13,68 1.2.14 Τεµ. ins κωνικός (ΗΜΧ 8115.1) ΗΛΜ 12:100% 1 13,68  
 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 15 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε  
 ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), µε συµπαγές  
 τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονοµ.  
 διαµέτρου DN 32 ΜΜ / ΡΝ 16 atΜ  

165,00 1.2.15 ΜΜ (Υ∆Ρ ΝΕΤ-12.14.01.41-) Υ∆Ρ 6622.1:100% 50 3,30  
 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 16 
 PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR  
 41, DN 110 ΜΜ (Υ∆Ρ  

76,00 1.2.16 ΜΜ ΝΕΤ-12.10.01-Α) Υ∆Ρ ΝΕΤ-12.10.01- 20 3,80  
 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 17 
 (αφύτευτες επιφάνειες,  
 πλακόστρωτα κλπ), σε άλση,  
 πάρκα, πλατείες και ελεύθερους  

2.060,00 1.2.17 Στρµ. χώρους (ΠΡΣ ΝΕΤ-ΣΤ8.2.1) ΠΡΣ 5390:100% 103 20,00  
 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18 
 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (3  

237,08 1.2.18 Η∆ HP) (ΠΡΝ 560) ΠΡΝ 560 2 118,54  
 Εκθάµνωση εδάφους µε δενδρύλια 19 
 περιµέτρου κορµού 0,26 - 0,40 m  

5.992,00 1.2.19 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.01.02-Α) ΟΙΚ 2101:100% 1.070 5,60  
 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 20 

30,00 1.2.20 Τεµ. 0,50 x 0,50 m (ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε2.2) ΠΡΣ 5120:100% 15 2,00  
 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3 (ΠΡΣ 21 

187,50 1.2.21 Τεµ. ΝΕΤ-∆1.3) ΠΡΣ 5210:100% 15 12,50  
 Ανανέωση κόµης δένδρων ύψους 22 

4.500,00 1.2.22 Τεµ. µέχρι 4 m (ΠΡΣ ΝΕΤ-ΣΤ4.1.2) ΠΡΣ 5354:100% 250 18,00  
 Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων 23 
 ύψους από 4 µέχρι 8 m (ΠΡΣ  

5.500,00 1.2.23 Τεµ. ΝΕΤ-ΣΤ4.2.1) ΠΡΣ 5354:100% 110 50,00  
  Ηµεροµίσθιο εργάτη ειδικευµένου 24 
 (χωµατουργός, ασφαλτεργάτης,  
 βοηθός τεχνίτη, βοηθός  χειριστή  
 ελαφρού µηχανήµατος, εργάτης  
 σκυροδέµατος, για φύτευση  
 δένδρων - θάµνων κλπ  (φυτών),  

3.574,00 1.2.24 Ηµ. ναύτης κλπ) (ΠΡΣ 112Η) ΠΡΣ 112Η 50 71,48  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.2) 44.985,15  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 65.264,91 65.264,91  

 Ενιαίο όφελος 65.264,91 x18,00% 11.747,68 

65.264,91 Αθροισµα 

Σε µεταφορά                          77.012,59 ErgoWin
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Εκ µεταφοράς 77.012,59       

 Ενιαία απρόβλεπτα 77.012,59 x15,00% 11.551,89 

77.012,59 Αθροισµα 

 Αναθεώρηση 866,42 

88.564,48 Αθροισµα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 89.430,90 x23,00% 20.569,11 

89.430,90 Αθροισµα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 110.000,01 
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