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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης
εργασίας και που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη
περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών
περιλαµβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος και τα λοιπά τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ιακήρυξη
∆ηµοπρασίας του έργου.
β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονοµάζεται  ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς
το είδος και  την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα  και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  δυνατότητα χρησιµοποίησης ή  όχι

µηχανικών µέσων.

1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, µνηµονεύονται ( για απλή διευκρίνιση
του  όρου   " κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαµβάνονται  στο

περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου :

α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για
τα  έργα,  µε  όλες  τις  απαιτούµενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους
µετακινήσεις,  µέχρι   την  πλήρη  ενσωµάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται

διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  µισθών,   ηµεροµισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  ( στο  Ι. Κ. Α.,
ασφαλιστικές   εταιρίες,   άλλους   ηµεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς

Οργανισµούς κατά  περίπτωση όπως απαιτείται κ. λ. π.),  δώρων εορτών, επιδόµατος

αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού,
του  εξειδικευµένου ή  όχι προσωπικού  των γραφείων,  εργοταξίων, µηχανηµάτων,
συνεργείων κλπ  ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου  στον τόπο του έργου  ή αλλού
( εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση ( ενοικίαση  ή

αγορά), οργάνωση,  διαρρύθµιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις

αυτών,  τις παροχές  νερού, ηλεκτρικού  ρεύµατος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές
συνδέσεις,  την  εγκατάσταση  γραφείων  αναδόχου  και  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
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δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών.

ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την
εκτέλεση δοκιµών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασµένων  στοιχείων   ( που

περιλαµβάνουν  και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων,
βοηθητικών έργων κλπ) µε τις φορτοεκφορτώσεις  και µεταφορές µέχρι τη θέση της
τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο).

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις ( µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ).

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή
τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα ( κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  των µηχανηµάτων που
απαιτούνται  για τα  έργα, µέσα   στις οποίες  περιλαµβάνονται τα  µισθώµατα, η

αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η

επισκευή  και  συντήρηση,  οι  για  οποιαδήποτε  αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή,
µεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  αυτών,  οι  άγονες µετακινήσεις τους, τα

απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές
αποθέσεις µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων,
κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης  µηχανηµάτων και προσωπικού,
εκτέλεση  των  έργων  µε  µεθοδολογία  χαµηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των
εµποδίων  που  εισάγει  η  εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την

κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται
από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές προθεσµίες προόδου των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες µελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών
ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών
µέτρων  - έργων  ασφάλειας, για  τη µη  παρακώλυση της  οµαλής διεξαγωγής  της

κυκλοφορίας, όπως π. χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00
µ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και
πεζών σε οδούς µικρής σηµασίας.

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι.

Οι δαπάνες  µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της
καθηµερινής  κάλυψης  σκαµµάτων  µε   σιδηρά  φύλλα  ( λαµαρίνες),  όπου  τούτο

απαιτείται για την  αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και  πεζών, όπως και
οποιονδήποτε  κατασκευών  αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγµάτων για λόγους
ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών.
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ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές

επιστρώσεις  επ' αυτών  ( παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π. χ.  πικούνισµα,
σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις
παραπάνω  εργασίες  κλπ  ( εκτός  αν  περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του
Τιµολογίου).

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τοµών  ή οπών  στα τοιχώµατα  υφισταµένων φρεατίων,
αγωγών ή τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συµβάλλουν σ' αυτά ( εκτός

αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που

προέρχονται από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισµών
Κοινής Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  µελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  ( µελέτες

σύνθεσης σκυροδεµάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  µέτρων για την προστασία
του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,
τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιµετώπιση των
επιφανειακών,  υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύµφωνα  µε  τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και
τους  Οργανισµούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  ( ΟΚΩ)  ( εκτός  αν

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές
αναφέρονται  στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  ( ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους

λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3 Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία
ενδέχεται  να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της

λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής.

1.4  Ανάλογα  προβλήµατα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  µε  τις

συνεπαγόµενες δαπάνες,  µπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας
και  τη   µεγάλη  σηµασία  που   έχουν  ορισµένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές

εγκαταστάσεις  υπόλοιπων δικτύων  ΟΚΩ ( ΟΤΕ,   ∆ΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές
περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του Τιµολογίου.

1.5  Στις τιµές  µονάδας του  Τιµολογίου δεν  συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για
γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για
όφελος αυτού,  δηλαδή για τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις,
φόρους  δασµούς,   ασφάλιστρα,  τέλη  χαρτοσήµου,   συµφωνητικών,  αποδείξεων,
πιστοποιήσεων   πληρωµών,  κλπ.   τόκους  των   κεφαλαίων,  τις   κάθε  είδους

µετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού,  τις πρόσθετες δαπάνες
λόγω  δυσχερειών και  εµποδίων κάθε  είδους κατά  την εκτέλεση,  τα διοικητικά
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες
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κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες
τις  εργασίες  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  των  έργων καθορίζεται σε   18%  ως

προς τις τιµές του Τιµολογίου.

1.6  Ο  Φόρος  Προστιθέµενης  Αξίας  ( ΦΠΑ)  επί  των τιµολογίων εισπράξεων του
αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο∆Ν 5061.1.1Αρθρο1

~Εκσκαφεύς Ελαφρύς~

Μονάδα µέτρησης : Ηµερήσιες ∆απάνες
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τετρακόσια ενενήντα ένα και Είκοσι δύο λεπτά € 491,22
 

Ο∆Ν 500.6.21.1.2Αρθρο2
~Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP~

Μονάδα µέτρησης : Ηµερήσιες ∆απάνες
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πεντακόσια δέκα οκτώ και Εβδοµήντα πέντε 
λεπτά

€ 518,75

 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.04.01. Μ- Α1.1.3Αρθρο3
~Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων- Σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122)
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός 
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος 
της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών 
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά € 20,25
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.02.04- Α1.1.4Αρθρο4
~Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214)
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και 
τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση 
οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος 
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3214: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα τέσσερα € 84,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03- Α1.1.5Αρθρο5
~Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5)
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Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί 
µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-42.05.02- Α1.1.6Αρθρο6
~Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου- Αργολιθοδοµές µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4206)
Τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, 
οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 
του Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το 
κτίσιµο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή 
τους, δεν θα έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι 
επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 25 mm.
Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους 
(λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ),
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης 
ετοίµων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,
- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% 
κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα 
κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την τιµή του άρθρου 49.01, καθώς 
και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45,
Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου, πάσης 
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4206: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα επτά € 67,00
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ΟΙΚ ΝΕΤ-42.05.03- Α1.1.7Αρθρο7
~Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου- Αργολιθοδοµές µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4207)
Τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, 
οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 
του Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το 
κτίσιµο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή 
τους, δεν θα έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι 
επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 25 mm.
Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους 
(λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ),
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης 
ετοίµων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,
- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% 
κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα 
κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την τιµή του άρθρου 49.01, καθώς 
και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45,
Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου, πάσης 
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4205: 100,00%

Ευρώ : Εβδοµήντα τρία € 73,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-42.26- Α1.1.8Αρθρο8
~ Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226)
Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών (γωνιών, παραστάδων, λαµπάδων κ.λπ.) µε 
χρήση και κατεργασία ευµεγέθων λίθων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4226: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Είκοσι λεπτά € 11,20
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-45.03- Α1.1.9Αρθρο9
~ ∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503)
∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών σε οποιαδήποτε στάθµη 
από 
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το δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων.
Συµπεριλαµβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε 
να έχουν κατά το δυνατόν ισοµεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και 
των επιφανειών εδράσεως µε χονδροποελέκηµα, η προσαρµογή τους ώστε το πλάτος των 
αρµών να µην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm µε χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του 
κονιάµατος των αρµών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισµός της επιφάνειας από τα 
κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4503: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-42.05.02- Α- Ν1.1.10Αρθρο10
~ Πέτρινη βρύση από αργολιθοδοµή παραδοσιακού σχεδιασµού (Κωδικός Αναθεώρησης 
ΟΙΚ-4206)
Στις εργασίες περιλαµβάνονται η πλήρης κατασκευή της βρύσης από αργολιθοδοµή 
συµπεριλαµβανοµένης και της υδραυλικής εγκατάστασης καιτης προµήθειας όλων των 
απαραίτητων υλικών (σωλήνες, διακόπτες και τα απαραίτητα µικροϋλικά), επίσης η 
εργασία σύνδεσης µε την παροχή νερού, η προµήθεια και τοποθέτηση κρουνού, η 
κατασκευή φρεατίου συλλογής υδάτων καθώς και οι εργασίες και τα υλικά για την 
εγκατάσταση συστήµατος αποχέτευσης. 
Τιµή ανά τεµάχιο

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4206: 100,00%

Ευρώ : Χίλια οκτακόσια τρία και Σαράντα πέντε λεπτά € 1.803,45
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.11- Α1.1.11Αρθρο11
~ Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311)
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 
0,10 m2, επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg 
τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς µέσου πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε 
τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-
00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7311: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
 

ΠΡΝ 1320.011.1.12Αρθρο12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ

Η εργασία κατασκευής ενός ξύλινου σκαλοπατιού µε ξυλοπασσάλους διαµέτρου 10 cm 
και σε σχήµα στρογγυλό που θα απαιτηθούν περιλαµβάνει την προµήθειά τους, τη 
µεταφορά στον τόπο του έργου, την τοποθέτησή τους µαζί µε τα υλικά στήριξης 
(πρόκες κλπ) µαζί µε τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.Πλάτος σκαλοπατιού 1,2µ
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Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΝ 1320: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι ένα και Είκοσι τρία λεπτά € 21,23
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.20. Μ- Α1.1.13Αρθρο13
~ Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή 
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση 
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
επίχωση.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά € 15,70
 

ΟΙΚ 20.11. Ν21.1.14Αρθρο14
Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης µε ποταµοχάλικο

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162)
Πλήρη κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης µε υλικό ως άνω, ήτοι προµήθεια , µεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση , διάστρση και υποτυπώδη συµπύκνωση. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής επιχώµατος 

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Ενδεκα και Πενήντα λεπτά € 11,50
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

ΠΡΣ ΝΕΤ- Β2- ΝΕΟ1.2.1Αρθρο1
~Κατασκευή κιγκλιδωµάτων από ξυλεία καστανιάς τύπου Υ~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Κατασκευή ξύλινου κιγκλιδώµατος από ξυλεία καστανιάς,ευθύγραµµο, αδιαµόρφωτο, 
σχεδίου Υ, µέσης διατοµής ξύλων 0,10µ., µε αποστάσεις των κατακόρυφων ξύλων 
0,75µ. και ύψους αυτού από το έδαφος 1µ., µετά της συνδέσεως του δια κοχλιοφόρων 
ηλών, βερνίκοµα αυτού και πακτωµένο στο έδαφος µε σκυρόδεµα, µετά της εργασίας 
ακσκαφής των λάκκων θεµελίωσης µε το χέρι

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, η 
τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης και οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα επτά € 47,00
 

ΟΙΚ Ν5623.1.11.2.2Αρθρο2
~Κιόσκι εξάγωνο ~πλευράς 1,80µ., ύψους 3,00 µ., επιφάνειας 10,17 Μ2, 
κατασκευασµένο από επιλεγµένη σουηδική ξυλεία Α' ποιότητας. Οι κολώνες που 
χρησιµοποιούνται είναι τρικολλητές για αποφυγή στρεβλώσεων, ρωγµών κλπ. Η 
εγκατάστασή του γίνεται σε βάση από µπετόν διαµέτρου 3,60 µ. και πάχους περίπου 
15 εκ. Περιλαµβάνει τις κάθετες κολόνες, τη σκεπή, τα δικτυωτά και τους πάγκους. 
(1 ΤΕΜ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε και Ενενήντα 
πέντε λεπτά

€ 2.815,95

 

ΟΙΚ 5261 Ν51.2.3Αρθρο3
Κούνια ξύλινη τριών θέσεων µήκους 2,50µ..
Αποτελείται από α)τον οριζόντιο δοκό, ο οποίος έχει διαστάσεις 14cm x 18cm και 
µήκος 2,50m.Στο δοκό προσαρµόζονται µε βίδες 3/8 τα ορειχάλκινα κουζινέτα ανάρ-
τησης του καθίσµατος.Τα κουζινέτα έχουν στο εσωτερικό µέρος ρουλεµάν τριβής και

ειδικούς γρασαδόρους για λίπανσή τους.
β)τους κάθετους ορθοστάτες στήριξης, οι οποίοι έχουν διατοµή 12cm x 12cm και ύψος

2,50m.Στο κάτω µέρος περνιούνται µε ειδική πίσσα ώστε να αντέχουν όταν πακτωθούν

στο έδαφος από υγρασία κλπ

γ)το ενιαίο κάθισµα είναι από ξύλο καστανιάς άριστης ποιότητας (χωρίς ρόζους)
βιοµηχανικά ξηραµένο και εµποτισµένο, περασµένο µε µυκητοκτόνο υπόστρωµα και δύο

στρώσεις υπόστρωµα  ειδικό για εξωτερική χρήση (σαντολίν) και µετά µε δύο στρώ-
σεις βερνίκι θαλάσσης εξωτερικής χρήσης. 
Το κάθισµα έχει διαστάσεις 210cm x 35cm x 45cm  και βιδώνεται σε λάµες σχήµα-
τος ∆ µε ειδικές καρόβιδες 6mm γαλβανιζέ.Η αλυσίδα είναι πάχους 7 mm και ειδικής 
µορφής κρίκος για κούνια παιδικής χαράς. 
Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, εξαρτήµατα και εργασία κατασκευής, καθώς και 
εργασία

και υλικά τοποθέτησης και στερέωσης στο έδαφος ή σε βάση µπετόν.                 



Σελί δα  12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

  
(1 τεµ).

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5261: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια ενενήντα πέντε και Ογδόντα λεπτά € 495,80
 

ΟΙΚ Ν5623.1.211.2.4Αρθρο4
~Παγκάκι µε 3 ξύλα καθίσµατος~  µήκους 1,80 µ., πλάτους καθίσµατος 0,40 µ. και 
ύψους 0,80 µ. (0,35µ.θεµελίωση και 0,45 ύψος παγκακίου), µε πλάτη καθίσµατος, 
κατασκευασµένο από επιλεγµένη σουηδική ξυλεία, πλανιαρισµένο µε στρογγυλεµένες 
τις ακµές τα ξύλα του καθίσµατος

(1 ΤΕΜ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆ιακόσια ογδόντα τρία και Εβδοµήντα τέσσερα 
λεπτά

€ 283,74

 

ΟΙΚ Ν5623.1.231.2.5Αρθρο5
~Τραπεζόπαγκος εξοχής~
Από ξυλεία τορνευτή εµποτισµένη σε υδατοδιαλυτά άλατα. Αποτελείται από ένα 
τραπέζι και δύο πάγκους συνδεδεµένους σε ένα σύνολο µε ντίλες. Η ξυλεία κυκλικής 
διατοµής min Φ10 εκ. Ειδικό προφίλ µε αρµούς και πριστά τεµάχια για τις τάβλες. 
Επτά τέβλες στο τραπέζει και τρείς στον πάγκο.
∆ιαστάσεις κατασκευής περίπου βάση 1,8χ1,8 µ., ύψος 0,82 µ.
(1 ΤΕΜ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆ιακόσια εβδοµήντα τέσσερα και Ογδόντα ένα 
λεπτά

€ 274,81

 

ΠΡΣ ΝΕΤ- Β11.31.2.6Αρθρο6
~Κάδοι Απορριµµάτων- Ξύλινος κάδος~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Ξύλινος κάδος, µε µεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από 
λαµαρίνα.
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις 
οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια σαράντα € 240,00
 

ΟΙΚ 254 Ε1.2.7Αρθρο7
~Κάδοι Απορριµµάτων- Ξύλινος κάδος~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Ξύλινος κάδος, µε µεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από 
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λαµαρίνα.
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις 
οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5622: 100,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια ενενήντα τέσσερα και Ογδόντα τέσσερα 
λεπτά

€ 294,84

 

ΠΡΝ 254 Ε41.2.8Αρθρο8
Πινακίδα ενηµέρωσης - πληροφόρησης από φύλλο αλουµινίου διαστάσεων 1,45µ Χ 
1,00µ.Συµπεριλαµβάνεται η επεξεργασία των πληροφοριών σε Η/Υ η εκτύπωση στο φύλλο 
αλουµινίου,  η µεταφορά, η τοποθέτηση και όλα τα υλικά σύνδεσης

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τριακόσια πενήντα € 350,00
 

ΠΡΝ 254 Ε31.2.9Αρθρο9
Πινακίδα κατεύθυνσης ή θέσης ύψους 1,95µ

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εκατόν πέντε € 105,00
 

ΟΙΚ 22.31.01- Ε11.2.10Αρθρο10
~ ∆ιάνοιξη αυλακιού σε ξύλο µε πυρογράφο. Για πλάτος αυλακιού έως 0,01 m~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Α)
∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,01 m σε ξύλο οποιουδήποτε πάχους και τύπου. 
Συµπεριλαµβάνονται η προεργασία αποτύπωσης του σχεδίου στο ξύλο, τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα µέσα και υλικά, η εργασία µόρφωσης και λείανσης των παρειών.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Επτά € 7,00
 

ΟΙΚ Ν7416.1 Ε1.2.11Αρθρο11
~Λειότριψις ξύλινων επιφανειών 
(1 m2 πραγµατικής επιφανείας).

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Είκοσι εννέα λεπτά € 14,29
 

ΟΙΚ Ν7775.21.2.12Αρθρο12
~Πυράντοχο βερνίκι ξύλινων επιφανειών.
Βερνίκι επιβράδυνσης µετάδοσης πυρκαγιάς σε ξύλινα αρχιτεκτονικά µέλη 
και επιφάνειες τύπου PYROPLAST HW ή CLOU SE 73.
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(1 m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Ενδεκα και Εβδοµήντα τρία λεπτά € 11,73
 

ΠΡΣ ΝΕΤ- Α9.21.2.13Αρθρο13
~Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου- 
Τάφροι 
βάθους 20 - 40 cm~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111)
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη..
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 2111: 100,00%

Ευρώ : Ενα € 1,00
 

ΗΜΧ 8115.11.2.14Αρθρο14
~Κρουνός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins κωνικός~, ρυθµιστικός ή εκκενώσεως

δικτύων  σωληνώσεων  µε  τα  µικροϋλικά  συνδέσεως  και  την  εργασία  πλήρους

εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 12: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Εξήντα οκτώ λεπτά € 13,68
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-12.14.01.41-1.2.15Αρθρο15
~ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου 
DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), 
τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 
πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
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καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων 
από ΡΕ.
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε 
τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός 
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.1: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Τριάντα λεπτά € 3,30
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-12.10.01- Α1.2.16Αρθρο16
~ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, DN 110 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.1)
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
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β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου:
 - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη

 - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
 - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τρία και Ογδόντα λεπτά € 3,80
 

ΠΡΣ ΝΕΤ- ΣΤ8.2.11.2.17Αρθρο17
~Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, 
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390)
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), 
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 
εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Μονάδα µέτρησης : Στρέµατα
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5390: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι € 20,00
 

ΠΡΝ 5601.2.18Αρθρο18
~ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (3 HP)~

Μονάδα µέτρησης : Ηµερήσιες ∆απάνες
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εκατόν δέκα οκτώ και Πενήντα τέσσερα λεπτά € 118,54
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.01.02- Α1.2.19Αρθρο19
~Εκθάµνωση εδάφους- Με δενδρύλια περιµέτρου κορµού 0,26 - 0,40 m~
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 
µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες που 
διατίθενται για επανεπιχώσεις)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101)
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
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φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2101: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60
 

ΠΡΣ ΝΕΤ- Ε2.21.2.20Αρθρο20
~Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός- διαστάσεων 0,50 
x 0,50 x 0,50 m~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5120)
Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων..
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5120: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο € 2,00
 

ΠΡΣ ΝΕΤ- ∆1.31.2.21Αρθρο21
~∆ένδρα κατηγορίας ∆3~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 
µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα και Πενήντα λεπτά € 12,50
 

ΠΡΣ ΝΕΤ- ΣΤ4.1.21.2.22Αρθρο22
~ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ-∆ιαµόρφωση - ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων- Ανανέωση 
κόµης 
δένδρων ύψους µέχρι 4 m~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) δέντρου ύψους µέχρι 4 m σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η 
δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5354: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα οκτώ € 18,00
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ΠΡΣ ΝΕΤ- ΣΤ4.2.11.2.23Αρθρο23
~ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ-Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων- Ανανέωση κόµης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται 
η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5354: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα € 50,00
 

ΠΡΣ 112 Η1.2.24Αρθρο24
 Ηµεροµίσθιο εργάτη ειδικευµένου (χωµατουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, 
βοηθός  χειριστή ελαφρού µηχανήµατος, εργάτης σκυροδέµατος, για φύτευση δένδρων - 
θάµνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)

Μονάδα µέτρησης : Ηµεροµήσθια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εβδοµήντα ένα και Σαράντα οκτώ λεπτά € 71,48
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